POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP-1U.26.5.24.2018
UMOWA /wzor/

Nr /2018, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej

Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP-
1U.26.5.24.2018.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgcego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-
Szaflary-Ostrowsko w miejscowosci Bor”.

2. Szczegdtowy zakres robot i wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robot
oraz obowigzkow Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, zwana
dalej SIWZ, wraz z zatgcznikami w postaci: dokumentacji projektowej (zatacznik nr 1 do
SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (zatacznik nr 2
do SIWZ) oraz przedmiaru robét (zatacznik nr 3 do SIWZ), odnoszaca sie do postepowania
przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-ZP-
1U.26.5.24.2018. Zakres Robo6t obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjg Umowy bez zaktdcen.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi

objetej Robotami, w postaci trwatego zarzadu.
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Termin realizacji

§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Robot od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia
2019 .
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robdét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Roboét wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentaciji
powykonawczej, ktorej kompletnos¢ i prawidtowos¢ potwierdzona zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmoéwi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robot.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 3.

Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakos$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdow w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robdt.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu zestawienia Robét-kosztorysu (obejmujacego wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego Umowg), a takze opartego na podstawie tego zestawienia dokumentu
w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod rygorem zaptaty kary umownej,

ktore to dokumenty po ztozeniu stanowi¢ bedg kolejne zataczniki do Umowy.
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§ 4.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 5.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdét zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajgcego pod nr PZD-ZP-
1U.26.5.24.2018., oferta Wykonawcy ztozong we wspomnianym postepowaniu
przetargowym, a takze warunkami SIWZ wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji
projektowej (zatacznik nr 1 do SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zatacznik nr 2 do SIWZ), przedmiaru robdt (zatacznik nr 3 do SIWZ) oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgacznik do Umowy. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu
znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatgcznikami do Umowy).
Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegolnosci dziennika budowy.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajgcym projektu czasowej organizacji ruchu.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdét nie objetych Umowa,
jezeli sgq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementédw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i w sposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisbw BHP oraz przepisow
o ochronie $rodowiska.
Wykonawce obcigzajq wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt
norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony

$rodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

ul.
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Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP-1U.26.5.24.2018
Wykonawca zapewni na wiasny koszt organizacje Robét i utrzymanie zaplecza zwigzanego

z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Badania kontrolne beda przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego
ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sg dla Stron
wigzace. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdérzonych badan wskaza na niezgodne z Umowga wykonanie Robdt. Pokrycie
tych kosztow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potrgcenia przez Zamawiajgcego
z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania
potracenia wystarczajace jest o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkow, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcéw,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatéw z rozbidérki, odpaddéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidérki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajgq Wykonawce. Sposob i miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbiérki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania,

pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca. Za wszystkie

ul.
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Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP-1U.26.5.24.2018
szkody spowodowane nieprawidtowym skifadowaniem materiatédw pochodzacych z rozbidrki

odpowiada Wykonawca.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robét.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng
konieczng do prawidtowego wykonania Robét oraz ich odbioru.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie
prac (robdét) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez wiascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 6.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowa (wartos$¢ pierwotna zamowienia
objetego Umowg), a takze robdt =zamiennych w zakresie robot o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowag (wartos¢ pierwotna zamdwienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednoczesnie ich
wprowadzenie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowej.
Zakres robdét zamiennych badz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole
koniecznosci robdét dodatkowych badZz protokole koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Strony. Roboty objete dokumentacjq projektowq,
a niewyszczegélnione (lub wyszczegdlnione w mniejszym zakresie) w przedmiarze robot
czy stanowigcym zatacznik do Umowy zestawieniu Robot-kosztorysie, nie stanowig robdt
dodatkowych wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia. Realizacja robdt
objetych dokumentacjg projektowg, ktdre nie zostaty ujete (lub ujete zostaty w mniejszym
zakresie) w przedmiarze robdt czy stanowigcym zatgcznik do Umowy zestawieniu Robot-
kosztorysie, nie stanowi zmiany przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy czy odrebnej umowy.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robot
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robot objetych Umowg (wartos¢ pierwotna
zamoéwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej
i jednocze$nie zmiana w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od

dokumentacji projektowej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji

ul.
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przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej

i jednoczesnie zmiana w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od
dokumentacji projektowej. Zakres robdt zaniechanych do wykonania okreslony zostanie
w protokole koniecznosci robét zaniechanych, sporzadzonym przez Strony.

Realizacja robdt dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do

Umowy w terminie wskazanym na pisSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia

zawarte w protokole koniecznosci robot dodatkowych. W aneksie tym okresSlone zostanie

w szczegolnosci dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu

w oparciu o zasady wskazane w ust. 4, o ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie

Wykonawcy okreslone Umowa. Realizacja robdét zamiennych nastgpi po zawarciu przez

Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na pismie przez

Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robét

zamiennych. W aneksie tym Strony dokonajg w oparciu kosztorys, o ktorym mowa

w zdaniu nastepnym, odpowiedniego zwiekszenia Ilub zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy okre$lonego Umowg w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych, o ile bedzie

zachodzi¢ rdéznica pomiedzy wartosciq robot zamiennych a podstawowych. Rozliczenie

robot zamiennych nastgpi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rodznice
pomiedzy wartoscig robot podstawowych ujetg w stanowigcym zatacznik do Umowy
zestawieniu Robot-kosztorysie a wartoscig robdt zamiennych, ustalong na zasadach
wskazanych w ust. 4 i okreslong w kosztorysie réznicowym. Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ z Zamawiajagcym, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, stosowny aneks
do Umowy dot. realizacji robot dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robdt
zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikajgce z protokotéw koniecznosci jak wyzej.

Sporzadzenie kosztoryséw, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich

sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos¢ robét zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne Iub dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu
Robét-kosztorysie stanowigcym zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone
w tym zestawieniu bedq podstawg do wyliczenia wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w zestawieniu
Robét-kosztorysie stanowigcym zatacznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajagcego opracowang nieodpfatnie kalkulacje szczegdtowg cen
jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie wyzszych od
okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie stanowigcym zatacznik do Umowy, a dla
materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostalty okreslone we
wspomnianym zestawieniu — cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatéw, sprzetu

i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym

ul.
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kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, nakfadéw wtasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiajqcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2).

W oparciu o protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks

do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Od chwili sporzadzenia

wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robot zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robét
zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci zestawienia

Robodt-kosztorysu, przy czym pomniejszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego Umowg (wartos$¢ pierwotna) nie moze przekroczy¢ 12% tego wynagrodzenia.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie

uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem

robét zaniechanych.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymacd

realizacje Robot na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robdt

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§7

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) osdb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robot objetych zamoéwieniem
wskazanych w zatgczonych do SIWZ przedmiarze robdt, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

ul.
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy
czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt. 1 oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL
pracownikéw i innych szczegdlnych czynnikdow identyfikujacych (imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania,

ul.
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3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgace optacanie przez Wykonawce

lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, zadanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego

paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Podwykonawstwo
§ 8.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego
zakresu robdt, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP-IU.26.5.24.2018, tj. za

wyjatkiem zakresu robot obejmujacego

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

podwykonawce, w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg

ul.
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a podwykonawcg, winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedfozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamoéwienia objetego Umowg, do
przedfozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust. 13.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 4, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

ul.
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0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu
powyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do uméw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-9.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedifozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za

ul.
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wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt

nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Roboét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze czesciowym badz koricowym, uprawniony bedzie do wystawienia
faktury na Zamawiajgacego, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne
dowody, w tym dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, za wykonane
roboty (wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt  (protokoty) odbioru robdot  budowlanych  pomiedzy  Wykonawcg
a podwykonawcg wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku
podwykonawcy ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony
przed dokonaniem przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt
do odbioru czesciowego badz koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru
robot (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy
czym poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia),
wystawiona na Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt
budowlanych (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug Ilub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku
z realizacjq inwestycji objetej Umowga, wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong
do reprezentowania skfadajacego oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu
wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych robét (wzglednie z tytutu realizacji
wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie
posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego
podwykonawcy) objetych Umowa, przy czym oswiadczenie to powinno zawierac
zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie rachunku (rachunkow),
na ktorej (ktérych) ujete zostaty kwoty ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu (w terminie

przez niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (i opatrzone datg

ul.
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dokonania tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdéw) naleznosci

wynikajacych z faktury (faktur), o ktorej (ktéorych) mowa w pkt. 2) lub inne
potwierdzenie zapftaty ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy).
Protokdt (protokoty), o ktéorym mowa w ust. 17 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach dokumentacji powykonawczej (odpowiednio
czesciowy operat kolaudacyjny lub operat kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 17 pkt 2), wraz ze ztozong
Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 17
pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpodzniej przed przekazaniem placu budowy podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w zamoéwienie, o ile sg juz znane.
Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w ust.19, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcoéw, ktérym w poézniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 9.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto zlotych (stownie zitotych:

), a netto zt (stownie ztotych: ). Wynagrodzenie

to jest niezmienne i nie moze ulec zmianie za wyjatkiem przypadkow okreslonych w SIWZ
i Umowie.

Zmiana stawki podatku od towardw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od

towardw i ustug.

§ 10.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomoca wytacznie trzech faktur, tj. dwoch
faktur przejsciowych i jednej faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce za

wykonanie poszczegolnych etapdw prac okreslonych harmonogramem rzeczowo-

ul.
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finansowym stanowigcym zatacznik do Umowy. Pierwsza faktura przejsciowa zostanie

wystawiona przez Wykonawce w 2018 roku a druga faktura przejsciowa w 2019 roku.
Podstawg do wystawienia kazdej faktury przejsciowej przez Wykonawce bedzie protokot
odbioru czesciowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez
Wykonawce Robét w zakresie okreslonym harmonogramem rzeczowo- finansowym
stanowigcym zatacznik do Umowy. Kwota wynikajaca z faktury przej$ciowej
wystawionej w 2018 roku odpowiadala bedzie kwocie wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-finansowego (kwota ta nie moze by¢ mniejsza od
kwoty 100 000,00 ziotych brutto ani nie moze przekroczy¢ kwoty 200 000,00
ztotych brutto).

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokdt odbioru

koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.

Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejsciowej jak i koncowej,
uregulowana zostanie przez Zamawiajgcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez
Zamawiajacego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
okreslonych w §8 ust.17 Umowy dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w §8
ust.14 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego
nastgpi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w 88 ust.14 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowoddéw wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust.4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust.4.

Nadz6r inwestorski i kierownictwo budowy
§ 11.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za

pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.

ul.
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Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydacd
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pisSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciggu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swdj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg,

Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg ustawg wymaganych.

§ 12.
Osoba reprezentujgcg Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowac¢ z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbiér robot
§ 13.
Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o wylgcznie dwa protokoty odbioru
czesciowego robot oraz protokot odbioru koncowego robdt. Protokoty odbioru czesciowego
zostang sporzadzone po wykonaniu Robdot w zakresie okreslonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do Umowy. Protokoét odbioru koncowego

zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot.

ul.
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Strony ustalaja, iz w roku 2018 Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru

czesciowego Robdot w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo- finansowym

stanowigcym zatacznik do Umowy tj. do dnia 15 listopada 2018 roku, przy czym zakres

i wartos¢ zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru Robdét w tej dacie nie moga by¢

mniejsze od okreslonych we wspomnianym harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod

rygorem odmowy ich odbioru przez Zamawiajacego (a tym samym uznania, ze Roboty nie
zostaty skutecznie zgtoszone do czesciowego odbioru). Strony ustalajg, iz gotowosé do
odbioru czesciowego Robét po roku 2018 oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot

Wykonawca zgtosi w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym

stanowigcym zatacznik do Umowy.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do czesciowego odbioru Robot jest

wykonanie Robét zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

odbiorowej (czesciowy operat kolaudacyjny), ktorej kompletno$¢ i prawidtowosé
stwierdzona zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréow instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokdt (protokoty), o ktorym mowa w § 8 ust. 17 pkt 1 Umowy,

4) sporzadzone przez Wykonawce zestawienie rzeczowo-finansowe okreslajace ilos¢
i wartos¢ robot w nim ujetych, objetych zgtoszeniem jako wykonanych.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robdt jest

wykonanie Robdét zgodnie z Umowg oraz ztozenie poza dokumentem wskazanym w ust.4

kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej
kompletnos¢ i prawidtowos¢ stwierdzona zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatéw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 8 ust. 17 pkt 1) Umowy,

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Strony przystgpig do czesciowego jak i koncowego odbioru jakosciowego i iloSciowego

zgtoszonych do odbioru Robdét w przeciagu 10 dni roboczych (dni urzedowania

Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

ul.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdét zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych sie usunaé - Zamawiajacy moze odméwié przyjecia
Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyjaé
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktérych usungé sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robdét od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robét, w przypadku zas wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robdt ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego jak i koncowego robodt, ktére

podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piSmie przez

Zamawiajqcego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robét, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru

ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robét nastgpi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji, ktéry zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatgcznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym

stanowigcym zatacznik do Umowy.

ul.
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Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajag uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwiazanie Umowy
§ 15.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstapienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym

uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie

Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajgcego

ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Robodt tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajgcego,

ul.
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5) zaszta koniecznos¢  wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajgcego naleznosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposob

niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajagcego do zmiany sposobu ich

wykonywania.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.

2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Roboét, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadzg protokdét robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow

i urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)

20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6)
Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13
ust. 6 pkt 2) Umowy,

500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w dostarczeniu Zamawiajgcemu zestawienia
Robét-kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w § 3
ust. 5 Umowy, w terminie okreslonym we wspomnianym przepisie, a takze ponadto za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
czesciowego Robdét w roku 2018 o wartosci, zakresie i w terminie wskazanych w § 13
ust. 2 zd. 1 Umowy.

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okreslonych Umowa aneksu
(aneksow) do Umowy wskazanych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach
wskazanych w tych przepisach, jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki

Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

ul.
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0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien

przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 14
Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w § 7 ust.4 Umowy w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1,

11) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1.

ul.
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Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-9) przekroczy wysokos$¢ stanowigcg rownowartos¢ 25% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania
Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za dokonane z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych od
Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych
z Umowy. Do dokonania potrgcenia wystarczajagce jest oswiadczenie Zamawiajacego
ztozone Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 18.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 10.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

1.

Zmiany Umowy
§ 20.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w
zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0s6b reprezentujgcych firme

(Zamawiajacego, Wykonawce) — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

2) zmiany osoby / 0séb wskazanych w umowie jako kierujgcych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia, w szczegdélnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych
tych osoéb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego tgczacego Strone z tg osobg
lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;

ul.
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3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w 88 ust.1 Umowy czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

b) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Ilub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-3 SIWZ potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

c) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia temu podwykonawcy;

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie dituzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

Cc) wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

ul.
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d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP-1U.26.5.24.2018
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek

Zamawiajgcego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji
robdt, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatéw,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
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dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznosciq  zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatow, ktoére
mogqa skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,

h) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub

warunkow pozwolenia na budowe,

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujgacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych
robot ziemnych, nawierzchni, chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony s$rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy

jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych

ul.
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elementédw przedmiotu Umowy, wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji

poszczegllnych elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu
zamowienia z uwagi na protesty mieszkancoéw czy protesty spoteczne, uwarunkowania
techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy;

7) zmiany sposobu pfatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia faktury przejsciowej

(mozliwosci odbioru czesciowego robodt) lub zmiany ilosci faktur przejsciowych (ilosci
odbioréw czesciowych robdt) - z wytgcznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o0 dofinansowanie
zamowienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamoéwienia,
9) zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadku:
a) dokonania jednej ze zmian, o ktorej mowa w pkt 3-8,
b) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych,
c) zaniechania wykonania czesci Robét.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg
- Prawo zamodwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.
W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych
z realizacjg robdt dodatkowych badz zamiennych, stosuje sie postanowienia §6 ust. 3-4
Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21.

. Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, w tym fakture

(faktury), bedzie kierowat do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-
400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy

bedzie kierowat na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest

znany drugiej Stronie.

§ 22.

ul.
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Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 23.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajq dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescia Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 24.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony bedg rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wtasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§ 26.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.
Zatgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. harmonogram rzeczowo- finansowy - od chwili przedtozenia go Zamawiajagcemu przez
Wykonawce,

3. zestawienie Robdt—kosztorys (obejmujace wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez
Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego Umowg) - od

chwili przedtozenia go Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Strona 26 z 26



Zatgcznik nr 1 do umowy nr...

DOKUMENT GWARANCYINY

z dnia r.,

do umowy nr Z dnia r.

zwanej dalej Umowa,

dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:

~Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko

w miejscowosci Bor”

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowa udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajgcemu poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,

ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktérym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru roboét tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

Stronalz1l



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 2 do umowy nr...

Harmonogram rzeczowo- finansowy

realizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowosci Bor”

Wartos¢ brutto robot przewidzianych do realizacji w okresie
Lp. Zakres rzeczowy od 1 st i
. o ycznia 2019 r. od 11 czerwca 2019 r.
do L3 lsitepace 20U0E 1 do 10 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
1
2
3
Razem
Uwaga:

* Wartos$c¢ robot, ktdrg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018 r. nie moze by¢

mniejsza niz 100 000, zt ani przekroczy¢ 200 000,00 zt

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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