
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

w Nowym Targu 
JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 

Specyfikacja Techniczna  

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 

w ramach zadania inwestycyjnego: 

pn.: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości 

Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”. 

1. Przedmiot zamówienia. 

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 

nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w 

zadania inwestycyjnego, zwanej dalej Usługą.  

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone ma być w specjalnościach: 

1) Inżynieryjnej 

 – drogowej, 

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, 

-  telekomunikacyjnych, 

 

Inwestor dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę w maksymalnie dwóch 

różnych specjalnościach, przy odpowiednich kwalifikacjach. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w 

miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”, określony został w umowie z 

Wykonawcą tych robót, zwanej dalej Umową o Roboty Budowlane, SIWZ w zakresie robót budowlanych 

oraz dokumentacji wykonawczej, w tym w warunkach technicznych prowadzenia i odbioru robót. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia. 

W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki określone 

w ustawie Prawo budowlane, przy wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tą ustawą, obowiązki 

(w zakresie wykonywania i dokumentacji robót budowlanych) wynikające z zawartych przez PZD umów 

o dofinansowanie zadań, a w szczególności w ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest 

do: 

1) reprezentowania PZD na budowie obejmującej roboty realizowane przez Wykonawcę poprzez 

sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty Budowlane zawartą z Wykonawcą, 

dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez Wykonawców obiektu 

budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót i Podwykonawców oraz 

potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie PZD, kontrolowania rozliczeń budowy 

(robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, 
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7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i Podwykonawców robót zgodnie z Umową 

o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

8) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze sprawozdania 

dziennego stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, w tym informacje dot.: dnia (data 

dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości 

osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów 

zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w dniu 

objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych 

z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu 

Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

9) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do PZD po zakończeniu 

każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu przypadającym po 

tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania PZD wszystkich sprawozdań 

dot. robót (sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez PZD, 

10) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych robót 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć PZD na nośniku elektronicznym 

po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez PZD, przy czym 

zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

11) niezwłocznego zawiadamiania PZD o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

12) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

13) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek PZD oraz informowania PZD o wszystkich 

zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych 

uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

14) uczestniczenia na wezwanie PZD w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez 

PZD, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie zamiast Zleceniobiorcy osoba pełniąca funkcję 

koordynatora, o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca, a na żądanie PZD również osoby realizujące 

Usługę z ramienia Zleceniobiorcy (osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie branż 

wskazanych powyżej), 

15) stawiennictwa na każde wezwanie PZD na terenie budowy objętym robotami realizowanymi przez 

Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie PZD w odbiorach gwarancyjnych robót 

zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych: 

- zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną (w szczególności 

specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót) planu badań, w którym wskazana zostanie 

ilość i zakres tych badań, 

- protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot (wykonujący 

na podstawie odrębnej umowy) opinię technologiczną, 

- określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez PZD zakresu i terminu realizacji badań 

sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej, 

- protokolarnego pobierania w terenie materiałów do w/w badań i opinii, przy udziale: kierownika 

budowy, osoby wskazanej przez PZD oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię 

technologiczną (w przypadku materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy 
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czym pobieranie materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez 

Zleceniobiorcę z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników PZD, po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą wskazaną przez PZD, 

- wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

- sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 

19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji powykonawczej 

(operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Umową o Roboty 

Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, dodatkowe) 

dokonywania każdorazowo aktualizacji przedmiaru robót oraz tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiących załączniki do Umowy o Roboty Budowlane, 

21) współdziałania z PZD w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz 

monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

22) sporządzaniu lub zatwierdzaniu innej dokumentacji w zakresie realizacji robót budowlanych, (jeżeli 

PZD jest zobowiązany do ich przedstawienia jednostkom współfinansującym lub monitorującym) 

w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie. 

 

3. Termin realizacji całości zadania. 

Usługa realizowana będzie przez Zleceniobiorcę w okresie wykonywania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, jednakże w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty oraz okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady tych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

brania udziału we wszystkich przeglądach oraz stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie PZD. 

 

4. Płatność. 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej ze 

Zleceniobiorcą. 

 

5 Szczegółowe rozwiązania organizacyjne. 

1) Zleceniobiorca może wykonywać swoje zobowiązania osobiście lub poprzez osoby pełniące funkcje 

inspektora nadzoru dla poszczególnych specjalności. Zleceniobiorca lub w/w osoby mają posiadać 

stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do świadczenia Usług. 

2) Zleceniobiorca w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy z PZD przedstawi listę osób pełniących 

obowiązki inspektora nadzoru dla poszczególnych specjalności oraz wskaże Koordynatora będącego 

osobą upoważnioną do kontaktu z PZD. 

3) Osoba pełniąca obowiązki inspektora w poszczególnych branżach zobowiązana jest do obecności na 

budowie podczas wykonywania prac w tych branżach przez okres konieczny do zapewnienia 

prawidłowego świadczenia zamówienia . 

4) Koordynator (oraz w razie konieczności osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru) uczestniczą 

w naradach wyznaczanych nie później niż 24 godziny przed spotkaniem, pisemnie lub ustnie lub za 

pośrednictwem telefonu przez osobę wyznaczoną do reprezentowania PZD lub innego pracownika 

PZD. 

5) Koordynator jest stale dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 18:00 pod podanym 

przez Zleceniobiorcę nr telefonu. 

 

Załączniki: 

- wzór sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane. 
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