POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018

\UMOWA /wzér/

Nr .2018, zwana dalej Umowag,

zawarta w dniu roku w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcym poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zZwanym dalej

Wykonawca, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze
zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP-
U.26.6.11.2018.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zaméwienia pn.: ,Likwidacja stanéw awaryjnych elementéw drég -
utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1660K Ludzmierz - Pyzowka od ok. km
6+393 do ok. km 6+503 wraz modernizacja elementow odwodnienia drogi”.

2. Szczegdtowy zakres Robot zostat okreslony w przedmiarze robot stanowigcym zatacznik do
Umowy. Szczegdtowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji
Robét, oraz obowigzkéw Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
(SIWZ) wraz z zatacznikiem w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, odnoszaca sie do postepowania przetargowego przeprowadzonego przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP-U.26.6.11.2018. Zakres Robdét obejmuje réwniez
wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja

Robét i realizacjag Umowy bez zaktdcen.
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3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Termin realizacji
§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do 23 listopada
2018 .
Za termin zakonczenia realizacji Robét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robot wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidtowosé potwierdzona =zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmowi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robdét.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciagu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez
Zamawiajgcego.
Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 3.
Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zm.)
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgacego odbioru
Robdt.

§ 4.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 5.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdét zgodnie z: warunkami ogtoszenia
0 przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajagcego pod nr PZD-ZP-

U.26.6.11.2018, ofertg Wykonawcy zlozong we wspomnianym postepowaniu
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przetargowym, a takze warunkami specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ)

wraz z zatacznikiem w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu
poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robdt, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatacznikami do
Umowy). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa,
jezeli sq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Wykonanie tych robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w sposob niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i wsposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie $rodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w szczegdlnosci ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt organizacje Robdét i utrzymanie zaplecza
zwigzanego z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci
realizowanych Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora
nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Badania kontrolne bedg
przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiajacego =z zastrzezeniem zdania
przedostatniego niniejszego ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony,
o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania
Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan,
pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez

siebie podmiotowi majgcemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki
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powtdrzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci

Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan wskazg na niezgodne
z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztéw przez Wykonawce nastgpi w drodze ich
potragcenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem, przy czym do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikow i innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikow, petnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikdéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatdw z rozbidrki, odpaddéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgqcego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Sposob i miejsce sktadowania
materiatdw pochodzacych z rozbidrki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca
sktadowania, pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za
wszystkie szkody spowodowane nieprawidtowym sktadowaniem materiatéw pochodzacych
z rozbioérki odpowiada Wykonawca.

Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
majacych wptyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw
w zakresie prac (robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa
drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robot, jezeli
wspomniani inspektorzy zostali wskazani przez wiascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcow

wspomnianych urzadzen.

ul.
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Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 6.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (wartosé pierwotna zamaodwienia
objetego Umowg), a takze robdét =zamiennych w =zakresie robdét o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (wartos$¢ pierwotna zamoéwienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robét
zamiennych badz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole koniecznosci
robot dodatkowych badz protokole koniecznosci rob6t zamiennych, sporzadzonym przez
Strony.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robét
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robot objetych Umowg (wartos¢ pierwotna
zamowienia objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej,
wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robdt zaniechanych do
wykonania okreslony zostanie w protokole koniecznosci robdét zaniechanych,
sporzadzonym przez Strony.

Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci robdt dodatkowych. W aneksie tym okreslone zostanie
w szczegolnosci dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie
kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 4, o ktére zwiekszone zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowag. Realizacja robét zamiennych nastapi po
zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na pismie
przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
zamiennych. W aneksie tym Strony dokonajg w oparciu kosztorys, o ktéorym mowa
w zdaniu nastepnym, odpowiedniego zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego Umowg w zwigzku z realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie
zachodzi¢ réznica pomiedzy wartoscig robdét zamiennych a podstawowych. Rozliczenie
robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rodznice
pomiedzy wartoscig robot podstawowych ujetg w stanowigcej zatgcznik do Umowy tabeli
elementdéw rozliczeniowych a wartosécig robdt zamiennych, ustalong na zasadach
wskazanych w ust. 4 i okreslong w kosztorysie réznicowym. Wykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ z Zamawiajacym, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, stosowny
aneks do Umowy dot. realizacji robot dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji

robot zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikajace z protokotéw koniecznosci jak wyzej.

ul.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
Sporzadzenie kosztorysow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich

sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos¢ robét zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej
tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli
elementdédw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen
jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy,
a dla materiatdow, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we
wspomnianej tabeli - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw,
nakfadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2).

W oparciu o protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks
do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Od chwili sporzadzenia
wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robdét zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robot
zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci tabeli
elementow rozliczeniowych. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania
zwigzanego z niewykonaniem robot zaniechanych.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymac
realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robét

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

ul.
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Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli
§7

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne

(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdét objetych zamdwieniem

wskazanych w zataczonych do SIWZ przedmiarach robdt, ktérych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjatkiem takich

czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatéw

budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na

podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamoéwienia, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy
czym o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy,

ul.
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdob wykonujgacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdérych dotyczy wymienione w pkt. 1 o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposbéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL
pracownikéw i innych szczegdlnych czynnikow identyfikujacych (imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego

paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

ul.
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Podwykonawstwo
§ 8.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZ-ZP-U.26.6.11.2018, tj. za

wyjatkiem zakresu robot obejmujacego:

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
podwykonawce, w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg, winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedfozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamdwienia objetego Umowg, do
przedifozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przediozonego mu projektu wspomnianej
umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia (SIWZ),
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust.13.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust.4, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

ul.
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust.7, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu
powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢é umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umow, stosuje sie zasady wskazane w ust.2-9.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 10 z 24



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

15.

16.

17.

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt
nadzor i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze, uprawniony bedzie do wystawienia faktury na Zamawiajqcego,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody, w tym dowody
potwierdzajqce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust.14, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub
dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robdt budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
(a w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw - protokét odbioru ustug lub
dostaw), sporzadzony przed dokonaniem przez Wykonawce zgtoszenia
Zamawiajacemu wykonanych Robdt do odbioru, podpisany przez strony dokonujgce
odbioru robdt (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robdt
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie;

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy
czym poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia),
wystawiona na Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt

budowlanych (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw -

ul.
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w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku

z realizacjg inwestycji objetej Umowg, wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania sktadajagcego oswiadczenie, iz otrzymat on
w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych robét (wzglednie
Z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy
(wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowg, przy czym oswiadczenie to
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie
rachunku (rachunkdéw), na ktérej (ktorych) ujete zostalty kwoty ujete
w o$wiadczeniu;

3) na zadanie Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie
przez niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (i opatrzone datg
dokonania tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdw) naleznosci
wynikajacych z faktury (faktur), o ktorej (ktérych) mowa w pkt 2 Ilub inne
potwierdzenie zaptaty ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy).

Protokdt (protokoty), o ktérym mowa w ust.17 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat

kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu fakture (lub rachunek), o ktérej
mowa w ust.17 pkt 2, wraz ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.17 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane

i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpozniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w zamédwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktorych mowa w ust.19, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Wynagrodzenie
§9.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

nieprzekraczajgce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ul.
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ztotych (stownie ziotych: ), a netto
zt (stownie ztotych: ). Zmiana

stawki podatku od towardw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma wptywu na
wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczen
o0 podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od towardw i ustug.
Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pisSmie przez
Zamawiajgcego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez

Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy.

§ 10.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomocg wytacznie jednej faktury tj. faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokdt odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Nalezno$s¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez
Zamawiajacego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce okreslonych w § 8 ust.17
Umowy dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 8 ust.14 Umowy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej przez niego fakturze,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Termin ptatnosci
uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastagpi
W wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 8 ust.14 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowododw wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra réowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajgacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust.4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust.4.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
g 11.
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy

ul.
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niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za

pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadkéow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac¢ sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tre$¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciagu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swodj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg ustawg

wymaganych.

g 12.
Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowa¢ z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbiér robot
§ 13.
Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o wylacznie jeden protokdt odbioru
koncowego robot. Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu

wszystkich Robat.

ul.
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Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot niezwtocznie

po ich wykonaniu.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robét jest

wykonanie Robdt zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidiowej dokumentaciji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnosé i prawidtowos¢ stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatéw,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokdt (protokoty), o ktdrym mowa w § 8 ust.17 pkt 1 Umowy,

Strony przystgpig do koricowego odbioru jakos$ciowego i ilosciowego zgtoszonych do

odbioru Robdt w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Zamawiajacego) od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdét, w terminie i miejscu
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajacych sie usunga¢ - Zamawiajacy moze odmowic przyjecia
Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad itermin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robét lub moze
przyja¢ Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i
okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktérych usungé sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych Zzada¢ wykonania Robdt od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robét, w przypadku zas wad nieistotnych moze zgda¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robét ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru czesciowego jak i koricowego robdt, ktory

podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez

Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdét. W sytuacji

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robét, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru

ul.
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ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi

protokolarnie.
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢é z tytutu rekojmi za
wykonane roboty objete Umowa.

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji, ktéry zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.

Na wykonane Roboty Wykonawca wudziela gwarancji zgodnie 2z dokumentem
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujacym mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych

okres rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
§ 15.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstapienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z:
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i hormami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ (przerwac)
wykonywanie Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek

okolicznosci, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu

ul.
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zakonczenia Robodt. Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét

przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Roboét tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdét w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaszta konieczno$¢  wielokrotnego dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposdb niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany
sposobu ich wykonywania.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust.2,
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w
ust. 2 stanowiagcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Roboét, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1
i 2, Strony sporzadza protokdt robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres
wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéow
i urzadzen.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 20% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6
Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy w przypadku wskazanym w §13
ust.5 pkt 2 Umowy,

ul.
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0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy

rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robét, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okreslonych Umowg aneksu
(anekséw) do Umowy wskazanych w §6 ust.3 i ust.5 Umowy w terminach wskazanych
w tych przepisach jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy
w przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okresSlonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak réwniez
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktdérg kierownik budowy
otrzymat wezwanie od Zamawiajgacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem
24 godzin, a takze za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych
terminie i miejscu odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie
czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust.14
Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 7 ust.4 Umowy

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego

ul.
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kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy

0 prace osob wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy,

10)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy.

2. Kary, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-10 nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.

1 pkt 2-8 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos$¢ 25% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania

Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.

Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim, uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

4., Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych
od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych

z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest os$wiadczenie Zamawiajgcego

ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

Z naleznego mu wynagrodzenia

§17.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 18.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany umowy
§ 20.
1. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym
w zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0s6b reprezentujgcych firme

(Zamawiajacego, Wykonawce) — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

2) zmiany osoby / 0séb wskazanych w umowie jako kierujacych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania
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o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych

tych oséb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego tgczgcego Strone z tg osobg
lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego;

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w 88 ust.1 Umowy czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

b) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na Zzadanie Zamawiajacego, przedstawia os$wiadczenie,
o ktéorym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Iub
o$wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

c) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia temu podwykonawcy;

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdéznienia realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesSci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tqcznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie dituzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku

budowy,

ul.
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)

d)

f)

9)

h)

j)

k)

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy

(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji
robdt, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badZz w czesci,
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystagpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchoéw lub niewypatéw,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

ul.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznosciq  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach
i dokumentacji technicznej, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdw lub niewypatéw, ktoére
mogqa skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub

warunkow pozwolenia na budowe,

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych
robot ziemnych, nawierzchni, chodnikéw i ciggow pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej

organizacji ruchu, urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy

ul.
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2.

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych

elementédw przedmiotu Umowy, wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji
poszczegdllnych elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu
zamowienia z uwagi na protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania
techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy,

7) zmiany sposobu pfatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia faktury przejsciowej

(mozliwosci odbioru czesciowego robodt) lub zmiany ilosci faktur przejsciowych (ilosci
odbioréw czesciowych robét) — z wytgcznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o0 dofinansowanie
zamowienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamowienia.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg
- Prawo zamodwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.
W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych
z realizacjg robodt dodatkowych badz zamiennych, stosuje sie postanowienia §6 ust. 3-4
Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 20.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgcego, w tym
fakture, bedzie kierowat do Powiatowego Zarzgadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-
400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy

bedzie kierowat na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwltocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust.1l. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba Zze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu,

jest znany drugiej Stronie.

§ 21.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgacego

realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

ul.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP-U.26.6.11.2018
§ 22.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséow do Umowy, wymagajq dla

swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescia Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 23.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wtasciwy sad ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 25.
Umowa sporzgdzona zostata w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
Strony.
Zatgczniki:
1) Dokument gwarancyjny,
2) Tabela elementéw rozliczeniowych.
Zamawiajacy: Wykonawca
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DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia 2018 r.,
do umowy nr .2018 z dnia 2018 r.
zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji zamdwienia pn. Likwidacja
stanéw awaryjnych elementow drég - Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr
1660K Ludzmierz - Pyzowka od ok. km 6+393 do ok. km 6+503 wraz modernizacja

elementéw odwodnienia drogi.

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie
z Umowag udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktérym

mowa w§ 1 Umowy, na okres lat /

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni od
chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub w innym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarnie
skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

5. W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

6. Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wpltywu na warunki
niniejszej gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy Umowy i
kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy



