heded POWIATOWY ZARZAD DROG
ﬁ\ w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
UMOWA /wzor/

Nr .2019, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej

Wykonawcq, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-
ZP.261.15.2019.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji inwestycji pn.: Remont przepustu w km 11+843 w ciagu drogi
powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowosci Ochotnica Gorna.

2. Szczegdtowy zakres Roboét zostat okreslony w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
Umowy. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji
Robot, oraz obowigzkéw Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
(SIWZ) wraz z zatacznikiem w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, odnoszaca sie do postepowania przetargowego przeprowadzonego przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.15.2019. Zakres Robo6t obejmuje réwniez
wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg
Robdt i realizacjg Umowy bez zaktocen.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
Termin realizacji

§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do 11 pazdziernika
2019 r.
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robdét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robét wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletnos¢ i prawidtowos$¢ potwierdzona zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmodwi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robot.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie
§ 3.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ztotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu/ow
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na piSmie przez
Zamawiajgcego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy.

Zmiana stawki podatku od towardow i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od

towarow i ustug.

§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg sie za pomocg wyltacznie jednej faktury koncowej.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru
koncowego wykonanych robét na podstawie Umowy, podpisany przez Strony.
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce Powiat

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesnie zobowigzany jest

ul.
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
wskaza¢ jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego

adresu.

Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, uregulowana zostanie
przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okres$lonych w § 10 ust. 17
Umowy dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 10 ust.14 Umowy, na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany,
jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym
terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktorym mowa w
§ 10 ust. 14 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptata Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust. 4.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyé Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robét.

§ 6.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

ul.
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Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
§7.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogtoszenia
0 przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajacego pod nr PZD-
ZP.261.15.2019, ofertg Wykonawcy ztozong we wspomnianym  postepowaniu
przetargowym, a takze warunkami SIWZ wraz z zatgcznikami w postaci: przedmiaru robét
(zatacznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zatacznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty
wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentow
wigza Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robdt, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowg (w tym objetymi zatagcznikami do Umowy).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Zz Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcego wymagania
wskazane w ust.5.

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie

i zabezpieczenie terenu objetego Robotami, a takze

2) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,
jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéow pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i w sposdb niepowodujgcy innych szkdd, =zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie srodowiska.

Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w szczegdlnosci ochrony
$Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robdt i utrzymanie zaplecza zwigzanego

z ich organizacjq.

ul.
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L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

10.

11.

12.

13.

14.

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych

Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego =z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego
ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikéow. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sa dla Stron
wigzgce. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdérzonych badan wskazg na niezgodne z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie
tych kosztéow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z
naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania
potragcenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwitocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatéw z rozbidrki, odpaddédw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajgq Wykonawce. Sposob i miejsce sktadowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania,
pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowym skfadowaniem materiatéw pochodzacych z rozbiorki

odpowiada Wykonawca.

ul.
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15.

16.

17.

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych

wptyw na prawidtowe wykonanie Robdét.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng
konieczng do prawidtowego wykonania Robdt oraz ich odbioru.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréow w zakresie
prac (robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacjq Robot, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych tj. roboét ktére
nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,
o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowg (warto$é pierwotna
zamowienia objetego Umowa), a takze robdét zamiennych w zakresie robdét o wartosci
nieprzekraczajgcej 20% wartosci robdét objetych Umowg (wartos¢ pierwotna zamowienia
objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robdét jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robot
zamiennych badz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole koniecznosci
robét dodatkowych badz protokole koniecznosci robét zamiennych, sporzadzonym przez
Strony.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robot
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna
zamowienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej,
wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robo6t zaniechanych do
wykonania okreslony zostanie w protokole koniecznosci robot zaniechanych, sporzadzonym
przez Strony.

Realizacja robdt dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na pismie lub za pomoca poczty elektronicznej przez
Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie tym okre$lone zostanie w szczegdlnosci dodatkowe
wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 4, o ktére zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

Umowa. Realizacja robdét zamiennych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego

ul.
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5.

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajacego, w oparciu o

ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robdét zamiennych. W aneksie tym Strony
dokonajg w oparciu kosztorys, o ktéorym mowa w zdaniu nastepnym, odpowiedniego
zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowg w zwigzku z
realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie zachodzi¢ réznica pomiedzy wartoscig robot
zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wartoscig robot podstawowych ujetg
w stanowigcej zatacznik do Umowy tabeli elementdéw rozliczeniowych a wartoscia robdt
zamiennych, ustalong na zasadach wskazanych w ust. 4 i okreslong w kosztorysie
réznicowym. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgacego, stosowny aneks do Umowy dot. realizacji robdt
dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robot zamiennych, w oparciu o ustalenia
wynikajace z protokotéw koniecznosci jak wyzej. Sporzadzenie kosztorysow, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos¢ robdét zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej
tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robét,

2) jezeli roboty zamienne Ilub dodatkowe nie odpowiadajq opisowi pozycji w tabeli
elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajagcego opracowang nieodpfatnie kalkulacje szczegétowg cen
jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowiacej zatgcznik do Umowy, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianej
tabeli - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robodt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdéw, naktadow wiasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

W oparciu o protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks

do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. Od chwili sporzadzenia

wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robdét zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowga zostanie

odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robét

ul.
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zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci tabeli

elementow rozliczeniowych. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robét
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania
zwigzanego z niewykonaniem robét zaniechanych.

6. Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymac
realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Roboét

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§9

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdét objetych zamdwieniem
wskazanych w zatgczonym do SIWZ przedmiarze robdét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy
czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
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b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL
pracownikdw i innych szczegdlnych czynnikéw identyfikujacych (imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow tej osoby.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego
paragrafu nie mogg narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

ul.
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Podwykonawstwo

§ 10.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robodt, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZ-ZP.261.15.2019, tj. za

wyjatkiem zakresu robdt obejmujacego:

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy
przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcq a podwykonawca,
winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamoéwienia objetego Umowg, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej
umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia (SIWZ),
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 13.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy
o0 podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

ul.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust.7, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Przedkiadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umow zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umow, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-9.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

ul.
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Do dokonania potragcenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdéj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Roboét, za ktorych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze, uprawniony bedzie do wystawienia faktury na Zamawiajacego,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu stosowne dowody, w tym dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 14, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub
dostawy). Dowodami tymi bedaq:

1) protokdt (protokoty) odbioru robdét budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawca (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokot odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robét do odbioru, podpisany
przez strony dokonujace odbioru roboét (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date
odbioru i zakres robét budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za
ich wykonanie;

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w
oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robét budowlanych (wzglednie z
tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub
dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg inwestycji objetej Umowg, wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy (w oryginale),

podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania sktadajacego

ul.
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o$wiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji

wykonanych robdt (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w
przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym oswiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkdéw), na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu;

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdéw) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust.17 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat

kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu fakture (lub rachunek), o ktérej
mowa w ust.17 pkt 2, wraz ze zlozong Zamawiajagcemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust.17 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane

i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w zamodwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust.19, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 11
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dzialajagcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych.

ul.
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W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciqgu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoéj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i we wiasnym zakresie ustanowié
kierownikéw robét branzy teletechnicznej i elektrycznej oraz - jezeli tak zdecyduje
Zamawiajacy - innych odpowiednich branz.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg ustawg wymaganych.

g 12.
Osoba reprezentujgcg Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbiér robot
§ 13.
Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu wytacznie o protokdt odbioru korncowego
Robot. Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robét.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot niezwtocznie

po ich wykonaniu.

ul.
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Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robdt jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos¢ i prawidtowos$é stwierdzona

zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 10 ust. 17 pkt 1 Umowy,

4) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora kosztorys
powykonawczy wszystkich robét wykonanych na podstawie Umowy.

Strony przystapia do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do

odbioru Robét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg

w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robot,

w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Robét dajacych sie usungé - Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia

Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robét lub moze przyjacé
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich

usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktérych usunac¢ sie nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad

istotnych Zzada¢ wykonania Robdt od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robdt, w przypadku zas$ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.
Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robét ponosi
Wykonawca.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robdt, ktory podpisujg Strony.
Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajqcego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie przystapi do odbioru

ul.
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ostatecznego (gwarancyjnego) Robdot. Obior ostateczny (gwarancyjny) Robot nastagpi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§ 14.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgqcego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutlu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast korncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwiagzanie Umowy
§ 15.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstgpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwacé) wykonywanie
Robdt przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci,

o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robat.

ul.
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Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajacego

ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,
Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opoznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajqcego,

zaszta  koniecznos¢  wielokrotnego  dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposdb niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajagcego do zmiany

sposobu ich wykonywania.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.

2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadza protokdét robdt w toku, w ktérym zostanie okresSlony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow

i urzadzen.

5. QOdstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli

Zamawiajacy odstapi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6)

ul.
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5)

6)

7)

8)

9)

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13

ust. 5 pkt 2) Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Roboét, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okreslonych Umowa aneksu
(anekséw) do Umowy wskazanych w § 8 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach
wskazanych w tych przepisach, jak réwniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki
Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robét wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.
14 Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu Ilub nieprzedtozenie

w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 9 ust.4 Umowy w

ul.
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celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego

podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy,

10) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy.

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-10) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-10 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg réwnowartos¢ 25% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania
Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajagcego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych od
Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych
z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego
ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 18.
Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 19.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany umowy
§ 20.
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w
zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0s6b reprezentujgcych firme

(Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,

2) zmiany osoby / 0séb wskazanych w umowie jako kierujgcych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania
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o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych

tych osoéb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego tgczacego Strone z tg osobg
lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w § 10 ust. 1 Umowy czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czeéci zamodwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

b) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy,

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli takie opoznienie wystagpi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na
zadanie Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy taqcznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie dtuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

c) wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek

Zamawiajacego,

ul.
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e)

f)

9)

h)

j)

k)

0)

Zatgcznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.15.2019
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji

robot, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badZz w czesci,
wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu  zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej Ilub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatéw,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby =zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

ul.
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c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych

odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robét,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istothego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub

warunkéw pozwolenia na budowe;

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegodlnosci dotyczacych
robét ziemnych, nawierzchni, chodnikédw i ciggdw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektdw inzynierskich, elementow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, wystapienia sytuacji braku mozliwosci realizacji
poszczegollnych elementdw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu

zamowienia z uwagi na protesty mieszkancéw czy protesty spoteczne, uwarunkowania

ul.
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techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu

wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy;

7) zmiany sposobu ptatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury

przejSciowej lub zmiany ilosci faktur przejsciowych, a takze zmiany w zakresie ilosci
odbiorow czesciowych Robdt - z wytacznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
zamoOwienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamowienia.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg
- Prawo zamodwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.
W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych
z realizacjg robot dodatkowych badZz zamiennych, stosuje sie postanowienia § 8 ust. 3-4
Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest

znany drugiej Stronie.

§ 22.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszgce sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

1.

2.

§ 23.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajq dla
swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

ul.
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§ 24.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.

W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych Umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 26.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla

Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1. dokument gwarancyjny,

2. przedmiar robot,

3. tabela elementdéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,

dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Remont

przepustu w km 11+843 w ciagu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa -

Tylmanowa w miejscowosci Ochotnica Gorna

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okre$lonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunigciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajqcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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