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UMOWA /projekt/ 

Nr ______________/2018, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

____________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP-

IU.26.5.9.2018. 

 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru 

inwestorskiego czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót 

budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada 

obowiązek Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez 

...............................................................................................................................

..............................................., zwanego dalej Wykonawcą, robót budowlanych 
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polegających na realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba 

Wyżna - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”. 

3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

jako inwestora, w oparciu o umowę nr …………………, zwaną dalej Umową o Roboty 

Budowlane, stanowiącą w kserokopii załącznik nr 2 do Umowy. 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, 

o której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót dodatkowych - nie przekracza 

15% wartości zamówienia określonego Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień 

jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 6 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu jako 

inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności w zakresie 

kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia 

usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi 

określone Umową. 

 

§ 2. 

Umowa została zawarta na czas związany z realizacją, końcowym odbiorem i rozliczeniem 

robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane ma nastąpić do dnia 5 września 2018 

roku, a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie 7 dni roboczych (dni urzędowania 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zakończenia terminu realizacji robót 

objętych realizacją Wykonawcy. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest – w ramach 

wynagrodzenia ustalonego Umową - do brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania 

się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej 

przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. 

Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie 

wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po upływie terminów wskazanych w zdaniu 

pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte realizacją 

Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane w terminach tam wskazanych, chyba że do 

uchybienia tym terminom doszło z przyczyny (przyczyn) wyłącznie zawinionej (zawinionych) 

przez Zamawiającego. 

 



    

     

 
  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Załącznik nr 2 do siwz znak: PZD-ZP-IU.26.5.9.2018 

Strona 3 z 12 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot. obowiązków i uprawnień inspektora 

nadzoru, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w branży drogowej. 

3. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio 

podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawcy jak za własne. 

4. Każda osoba realizująca Usługę w zakresie branży wskazanej w ust. 2 zobowiązana jest 

posiadać przewidziane prawem uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym 

zakresie, a także dysponować niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym 

jej działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach 

i pod rygorem określonych Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub 

osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie 

osoby, które realizować będą Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami i niezbędną 

wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym przedstawi 

Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności objętej zamówieniem, a także wskaże na 

piśmie osobę koordynującą pracę wspomnianych inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, 

o ile Zleceniobiorca nie będzie świadczyć Usługi samodzielnie, będącą osobą upoważnioną 

do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi. W przypadku 

każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na 

wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na przedłożonej liście zakres 

Usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii 

stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w 

zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności 

zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi.  
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6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

i podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 5. Zamiany takie 

winny być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się 

odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 5.  

7. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony) a także – gdy tak zdecyduje 

Zamawiający – osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru, uczestniczyć będzie (uczestniczyć 

będą) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i technicznych organizowanych 

(wyznaczanych) przez Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym 

od osoby wskazanej w § 4 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie 

później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady (spotkania), za pomocą formy 

pisemnej, ustnie lub za pośrednictwem telefonu. 

8. Osoba pełniąca obowiązki inspektora zobowiązana jest do obecności na budowie podczas 

wykonywania prac w zakresie specjalności objętej zamówieniem, przez okres konieczny do 

zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8. 

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 

na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji 

robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

10. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki 

przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień 

przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy na którym, Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do użytkowania, 
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6) potwierdzania zakresu robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę 

i podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę, z tym co 

rzeczywiście zostało wykonane, 

7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

8) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót 

realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje 

wskazane we wzorze sprawozdania dziennego stanowiącego załącznik do specyfikacji 

technicznej stanowiącej załącznik do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data 

dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich 

rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego 

przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, 

warunków pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych 

(w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót mających 

w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Zleceniobiorcy 

(inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

9) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, 

w terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi 

sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. 

robót (sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

10) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć 

Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny 

być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

11) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, 
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12) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

13) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy 

o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

14) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych 

uczestniczyć będzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni 

Zleceniobiorca), a na żądanie Zamawiającego również osoby realizujące Usługę 

z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy, 

15) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną 

(w szczególności specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót) planu 

badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a 

(w tym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez 

Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną 

(w przypadku materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym 

pobieranie materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez 

Zleceniobiorcę z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po 

uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej 

i pisemnego potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii 

technologicznej na protokole odbioru opinii technologicznej, 
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19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) dokonywania każdorazowo aktualizacji przedmiaru robót oraz tabeli 

elementów rozliczeniowych stanowiących załączniki do Umowy o Roboty Budowlane, 

21) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 

22) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której 

obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa 

w § 1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie.  

11. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie 

powierzona przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację 

robót dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają 

się na te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 

11, w tym dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

 

§ 4. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych Umową o Roboty Budowlane. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
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5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

_______________________________________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do stałego bycia dostępnym pod nr 

tel.: ___________________________. 

7. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: ___________________________, w godz. od 7:30 do 18:00. 

8. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin. Zleceniobiorca realizujący usługę 

samodzielnie ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, 

o konieczności świadczenia Usługi w wymiarze przekraczającym ilość godzin wskazaną 

w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy będą tego wymagać potrzeby Zamawiającego, 

może on zlecić Zleceniobiorcy wykonywanie Usługi w wymiarze przekraczającym ilość 

godzin wskazaną w niniejszym ustępie. Zlecenie takie nastąpi na podstawie aneksu do 

umowy względnie odrębnej umowy, regulującego (regulującej) zakres świadczonych usług 

i dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy.  

9. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, polecić 

Zleceniobiorcy, aby zaniechał wykonywania Usługi, a Zleceniobiorca nie będzie uprawniony 

ani zobowiązany do wykonania Usługi. W związku z zaniechaniem wykonywania Usługi 

Zleceniobiorca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

§ 5. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

i dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną dot. wykonania Usługi i nie 

wnosi, co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

__________________________________ złotych brutto (słownie złotych: 

___________________________________________).  

2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, iż 

zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach na 

następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył 



    

     

 
  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Załącznik nr 2 do siwz znak: PZD-ZP-IU.26.5.9.2018 

Strona 9 z 12 

Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu 

o faktury częściowe wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu 

każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia 

wskazaną w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury 

częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy, o której mowa w § 4 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 

w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, bądź inną 

wskazaną przez Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia 

należnego Zleceniobiorcy będzie płatna w oparciu o jedną fakturę tj. wystawioną przez 

Zleceniobiorcę fakturę końcową. Faktura końcowa wystawiona zostania przez Zleceniobiorcę 

po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewać będzie na kwotę 

wynagrodzenia wskazaną w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o których mowa w ust. 3, będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne 

potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz 

koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, 

bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  

5. Na każdej wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy ujęta na wystawionej fakturze zostanie uregulowana na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

 

§ 7. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn za które Zleceniobiorca ponosi 

odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub wadliwego realizowania przez niego któregoś z obowiązków objętych 

Usługą, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 

30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę 
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odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione 

przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę któregoś z obowiązków objętych Umową, 

w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt. 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

obowiązków wskazanych w § 3 ust. 11 pkt 9-10). 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych od Zleceniobiorcy kar umownych 

z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy. 

 

§ 9. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

§ 11. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym 

fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na 

adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do 

Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: ___________________ 

________________________________________________________________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 
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za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest 

znany drugiej Stronie. 

 

§ 12. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 14. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§16. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

Strony. 

 

Załączniki: 

Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

Nr 2 - kserokopia umowy nr ________________________, 

Nr 3 - specyfikacja techniczna. 

 

Zamawiający:        Zleceniobiorca: 

 
 

 


