heded POWIATOWY ZARZAD DROG
ﬁ\ w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
UMOWA /wzor/

Nr .2019, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej

Wykonawcq, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-
ZP.261.16.2019.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji inwestycji pn.: Odbudowa przepustu w km 124912 w ciqgu drogi
powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowosci Ochotnica Gérna o
symbolu NZ.

2. Szczegdtowy zakres Robodt zostat okreslony w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
Umowy. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji
Robot, oraz obowigzkéw Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
(SIWZ) wraz z zatacznikiem w postaci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, odnoszaca sie do postepowania przetargowego przeprowadzonego przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.16.2019. Zakres Robot obejmuje rowniez
wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg

Robdt i realizacjg Umowy bez zaktdcen.
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3.

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do 11 pazdziernika
2019 r.
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robot wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacii
powykonawczej, ktorej kompletnos¢ i prawidtowos¢ potwierdzona zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmodwi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robot.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie
§ 3.
Za wykonanie Robo6t zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ziotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na piSmie przez
Zamawiajgcego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy.

Zmiana stawki podatku od towardw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyZzszenia stawki podatku od

towardw i ustug.

§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg sie za pomocg wytacznie jednej faktury koncowej.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru

koncowego wykonanych robét na podstawie Umowy, podpisany przez Strony.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce Powiat

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesnie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.

Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, uregulowana zostanie
przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okres$lonych w § 10 ust. 17
Umowy dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 10 ust.14 Umowy, na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany,
jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym
terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktorym mowa w
§ 10 ust. 14 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptata Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust. 4.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robét.

ul.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
§ 6.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajacego pod nr PZD-
ZP.261.16.2019, oferta  Wykonawcy ztozong we wspomnianym postepowaniu
przetargowym, a takze warunkami SIWZ wraz z zatgcznikami w postaci: przedmiaru robét
(zatacznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zatacznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty
wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentow
wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowg (w tym objetymi zatagcznikami do Umowy).
Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcego wymagania
wskazane w ust.5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie

i zabezpieczenie terenu objetego Robotami, a takze

2) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,
jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w sposéb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i w sposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie $srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w szczegdlnosci ochrony

$rodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

ul.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robdt i utrzymanie zaplecza zwigzanego

z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego
ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikow. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdérzonych badan sg dla Stron
wigzgce. Koszty powtdérzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdérzonych badan wskazg na niezgodne z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie
tych kosztéow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajgcego z
naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania
potragcenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikdéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatéw z rozbidérki, odpaddw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajgq Wykonawce. Sposob i miejsce sktadowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania,

pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za wszystkie

ul.
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15.

16.

17.

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
szkody spowodowane nieprawidlowym sktadowaniem materiatéw pochodzacych z rozbiorki

odpowiada Wykonawca.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robdét.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng
konieczng do prawidtowego wykonania Robdt oraz ich odbioru.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$lonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréow w zakresie
prac (robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwiazku z realizacjqg Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych tj. roboét ktére
nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,
o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowg (warto$é pierwotna
zamowienia objetego Umowa), a takze robdét zamiennych w zakresie robot o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowa (wartos$¢ pierwotna zamowienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robodt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robot
zamiennych badz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole koniecznosci
robét dodatkowych badz protokole koniecznosci robét zamiennych, sporzadzonym przez
Strony.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robot
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna
zamoéwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej,
wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Zakres robo6t zaniechanych do
wykonania okreslony zostanie w protokole koniecznosci robét zaniechanych, sporzadzonym
przez Strony.

Realizacja robdét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na pismie lub za pomoca poczty elektronicznej przez
Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie tym okre$lone zostanie w szczegdlnosci dodatkowe

wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady

ul.
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Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
wskazane w ust. 4, o ktére zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

Umowa. Realizacja robo6t zamiennych nastapi po zawarciu przez Strony stosownego
aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajacego, w oparciu o
ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robdét zamiennych. W aneksie tym Strony
dokonajg w oparciu kosztorys, o ktorym mowa w zdaniu nastepnym, odpowiedniego
zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowag w zwigzku z
realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie zachodzi¢ réznica pomiedzy wartoscig robot
zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wartoscig robot podstawowych ujetg
w stanowigcej zatacznik do Umowy tabeli elementdéw rozliczeniowych a wartoscia robdt
zamiennych, ustalong na zasadach wskazanych w ust. 4 i okreslong w kosztorysie
réznicowym. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, stosowny aneks do Umowy dot. realizacji robot
dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robét zamiennych, w oparciu o ustalenia
wynikajace z protokotdw koniecznosci jak wyzej. Sporzadzenie kosztoryséw, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich sporzadzenia, obcigza Wykonawce.
4. Wartosc robot zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej
tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robét,

2) jezeli roboty zamienne Ilub dodatkowe nie odpowiadajq opisowi pozycji w tabeli
elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajagcego opracowang nieodpfatnie kalkulacje szczegdétowg cen
jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do Umowy, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianej
tabeli - cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow wtasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

5. W oparciu o protokot koniecznosci, o ktdrym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks
do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. Od chwili sporzadzenia

wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
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wykonania robdét zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowga zostanie

odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robét zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robét
zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci tabeli
elementow rozliczeniowych. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robét
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania
zwigzanego z niewykonaniem robét zaniechanych.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddw, wstrzymac
realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Roboét

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§9

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdét objetych zamdwieniem
wskazanych w zatgczonym do SIWZ przedmiarze robdét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji

zamowienia, wskazane ponizej dowody:

ul.
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1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy
czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL
pracownikédw i innych szczegdélnych czynnikéw identyfikujacych (imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow tej osoby.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego
paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

ul.
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Podwykonawstwo
§ 10.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajagcego pod numerem PZ-ZP.261.16.2019, tj. za

wyjatkiem zakresu robét obejmujacego:

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy
przez Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcqg a podwykonawca,
winno by¢ poprzedzone akceptacjq przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamoéwienia objetego Umowg, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej
umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 13.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy
o0 podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

ul.
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust.7, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umow zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-9,

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego

ul.
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podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdéj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robdt, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze, uprawniony bedzie do wystawienia faktury na Zamawiajacego,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu stosowne dowody, w tym dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 14, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub
dostawy). Dowodami tymi bedaq:

1) protokdt (protokoty) odbioru robdét budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robét do odbioru, podpisany
przez strony dokonujace odbioru robét (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date
odbioru i zakres robét budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za
ich wykonanie;

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w
oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robét budowlanych (wzglednie z
tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub

dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg inwestycji objetej Umowg, wraz

ul.
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z oswiadczeniem podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy (w oryginale),

podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania skfadajacego
oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji
wykonanych robdt (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w
przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkdéw), na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu;

3) na zadanie Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdow) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust.17 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach dokumentacji powykonawczej (operat

kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu fakture (lub rachunek), o ktérej
mowa w ust.17 pkt 2, wraz ze zilozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust.17 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane

i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zgda aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w zaméwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust.19, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 11
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajgcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za

pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.

ul.
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Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciqgu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoéj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i we wilasnym zakresie ustanowié
kierownikéw robdét branzy teletechnicznej i elektrycznej oraz - jezeli tak zdecyduje
Zamawiajacy - innych odpowiednich branz.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg

Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg ustawg wymaganych.

g 12.
Osoba reprezentujgcg Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowac¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbior robét
§ 13.
Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu wytgcznie o protokdt odbioru koncowego

Robot. Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robét.

ul.
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Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robdt niezwtocznie

po ich wykonaniu.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robdt jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos¢ i prawidtowos$é stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 10 ust. 17 pkt 1 Umowy,

4) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora kosztorys
powykonawczy wszystkich robét wykonanych na podstawie Umowy.

Strony przystgpig do koncowego odbioru jakosciowego i iloSciowego zgtoszonych do

odbioru Robét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drdg

w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robot,

w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Robét dajacych sie usungé - Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia

Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robét lub moze przyjac
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich

usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad

istotnych Zzada¢ wykonania Robdt od nowa lub odstgpi¢c od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robdt, w przypadku zas$ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.
Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robét ponosi
Wykonawca.
Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robdt, ktory podpisujg Strony.
Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajqcego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

ul.
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(gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie przystapi do odbioru

ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Obidor ostateczny (gwarancyjny) Robot nastgpi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§ 14.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgqcego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutlu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast korncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwiagzanie Umowy
§ 15.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstagpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwacé) wykonywanie

Robdt przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci,

ul.
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o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robdt i przerwa ta trwa

dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opoznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe

zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 2 dni

roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjgt ich pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajqcego,

5) zaszta konieczno$¢  wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajacego naleznosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje

Roboty w sposdb niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajagcego do zmiany
sposobu ich wykonywania.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.
2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.
W razie wstrzymania (przerwania) Roboét, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
i 2, Strony sporzadza protokdt robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres
wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow
i urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli

Zamawiajacy odstapi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6)

ul.
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Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13

ust. 5 pkt 2) Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Roboét, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okreslonych Umowa aneksu
(anekséw) do Umowy wskazanych w § 8 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach
wskazanych w tych przepisach, jak réwniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki
Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robét wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.
14 Umowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu Ilub nieprzedtozenie

w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 9 ust.4 Umowy w

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 18 z 24



heded POWIATOWY ZARZAD DROG
x w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego

podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy,

10) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy.

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-10) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-10 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg réwnowartos¢ 25% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania
Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajagcego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych od
Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych
z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego
ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 18.
Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 19.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany umowy
§ 20.
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w
zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0s6b reprezentujgcych firme

(Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,

2) zmiany osoby / 0séb wskazanych w umowie jako kierujgcych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania
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o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych

tych osoéb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego tgczacego Strone z tg osobg
lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w § 10 ust. 1 Umowy czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czeéci zamodwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

b) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy,

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli takie opoznienie wystagpi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

w sytuacji:

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na
zadanie Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy taqcznie ponad 48 godzin,

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie dtuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

c) wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek

Zamawiajacego,

ul.
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e)

f)

9)

h)

j)

k)

0)

Zatacznik nr 3 do siwz znak: PZD-ZP.261.16.2019
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji

robot, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badZz w czesci,
wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu  zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej Ilub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatéw,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby =zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

ul.
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c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych

odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robét,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istothego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub

warunkéw pozwolenia na budowe;

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegodlnosci dotyczacych
robét ziemnych, nawierzchni, chodnikédw i ciggdw pieszo-rowerowych, zatok
autobusowych, obiektdw inzynierskich, elementow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, wystapienia sytuacji braku mozliwosci realizacji
poszczegollnych elementdw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu

zamowienia z uwagi na protesty mieszkancéw czy protesty spoteczne, uwarunkowania

ul.
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techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu

wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy;

7) zmiany sposobu ptatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury

przejSciowej lub zmiany ilosci faktur przejsciowych, a takze zmiany w zakresie ilosci
odbiorow czesciowych Robdt - z wytacznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
zamoOwienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamowienia.
Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg
- Prawo zamodwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.
W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych
z realizacjg robot dodatkowych badZz zamiennych, stosuje sie postanowienia § 8 ust. 3-4
Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest

znany drugiej Stronie.

§ 22.

Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszgce sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

1.

2.

§ 23.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajq dla
swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

ul.
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§ 24.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.

W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych Umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 26.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla

Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1. dokument gwarancyjny,

2. przedmiar robot,

3. tabela elementdéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,
dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Odbudowa przepustu w km 12+912 w ciqgu drogi powiatowej nr 1637K

Harklowa - Tylmanowa w miejscowosci Ochotnica Gérna.

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okre$lonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunigciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajqcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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