



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nowy Targ, 15 lutego 2019 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.5.2019

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa nadana zamówieniu: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”

Działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), Zamawiający celem sprostowania omyłek pisarskich, zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221” z dnia 13 lutego 2019 r. znak: PZD-ZP.261.5.2019 (zwanej dalej również „siwz”):

Treść zmian:

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”:
 - 1) W rozdziale XVIII ust.5 we wprowadzeniu oraz w pkt 1, cyt.: „W kryterium zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu (łącznie 10 godzin tygodniowo), o którym mowa w ust.1 pkt 2, Wykonawca otrzyma 40 punktów za dodatkowe 5 godzin pobytu powyżej 5 godzin w tygodniu, wg zasady: 1) brak zwiększenia minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora na budowie ponad wymagane 10 godzin tygodniowo – 0 punktów;”, występującą liczbę „10” poprawia się na liczbę „5”.
 - 2) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do siwz) w pkt 4 ppkt 2 cyt.: „Zwiększamy minimalny czas pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego- koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu (min.10 godzin tygodniowo) (należy podać o ile godzin tj. 5 godzin Wykonawca zwiększy tygodniowy czas pobytu na budowie ponad obowiązkowych 5 godzin) o godzin tygodniowo.”, występującą liczbę „10” poprawia się na liczbę „5”.
2. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej zmiany:
 - 1) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Pozostałe postanowienia:

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
4. W związku z faktem, iż niniejsza zmiana dotyczy poprawy omyłek pisarskich, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

5. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
6. Niniejszą zmianę udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
<https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi>

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik