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Nowy Targ, 19 czerwca 2019 r. 

Numer sprawy: PZD-ZP.261.16.2019 

 

ZMIANA NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieo-

graniczonego 

Nazwa nadana zamówieniu: Odbudowa przepustu w km 12+912 w ciągu drogi powiatowej nr 

1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna 

 

Działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia pn. Odbudowa przepustu w km 12+912 w ciągu drogi powiatowej 

nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna z dnia 12 czerwca 2019 r. 

znak: PZD-ZP.261.16.2019 (zwanej dalej również „siwz”): 
 

Treść zmian: 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Odbudowa przepustu w km 12+912 w 

ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna, 

tj. we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3: 

 

1) W § 4 ust. 4: 

a) wyrażenie „§ 10 ust. 17” zastępuje się wyrażeniem „§ 10 ust. 19”; 

b) wyrażenie „§ 10 ust. 14” zastępuje się wyrażeniem „§ 10 ust. 16”; 
 

2) W § 4 ust. 5 wyrażenie „§ 10 ust. 14” zastępuje się wyrażeniem „§ 10 ust. 16”; 
 

3) § 10 przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu 

robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) 

w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez 

Zamawiającego pod numerem PZ-ZP.261.16.2019, tj. za wyjątkiem zakresu robót 

obejmującego: ____________________.  

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w 

oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno 

być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jak 

również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są robo-

ty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
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o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), przy czym zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie złożonej w postępowaniu, 

a także sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym wspomniane elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określo-

nymi w umowie z Zamawiającym,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może prze-

kraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ro-

bót budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wy-

konanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy 

za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagro-

dzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w umo-

wie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartość jednostkowej ce-

ny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosz-

torysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy Zamawia-

jącym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-

dziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręcze-

nia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do-

stawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać realizacji tej 

umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu czy umowy o 

podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej za-

strzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określo-

ny w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w 

ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej za-

warcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mo-

wa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za ak-

ceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej za-

warcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu powyżej, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. Przedkładający 

może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikają-

cych z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo z dal-

szymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych 

umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujące-

go podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawia-

jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego zło-

żone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań podwyko-

nawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne dzia-

łania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordyna-

cję prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzial-

ności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wo-

bec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym przez 

Strony odbiorze częściowym bądź końcowym, uprawniony będzie do wystawienia faktury na 

Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym do-
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wody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i dalsze-

mu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie usługi lub do-

stawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy usług 

lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem przez 

Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru częściowego bądź 

końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub do-

staw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub 

dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem 

kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub 

dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym 

przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót 

(względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy 

(względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, przy czym oświadczenie to powinno 

zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na któ-

rej (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających z 

faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty ww. na-

leżności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest dostar-

czyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej odpowiednio z od-

biorem częściowym bądź końcowym Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę 

(lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wy-

stawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane 

i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu fak-

tury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i 

odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał na-

zwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie za-

mierza powierzyć realizację robót budowlanych.” 
 

4) W § 13 ust. 3 pkt 3 wyrażenie „§ 10 ust. 17 pkt 1” zastępuje się wyrażeniem „§ 10 ust. 19 

pkt 1”; 
 

5) W § 17 ust. 1 pkt 6 wyrażenie „§ 10 ust. 14” zastępuje się wyrażeniem „§ 10 ust. 16”  



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 5 z 5 

Pozostałe postanowienia: 

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez mian. 

 

3. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

 

4. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

 

5. Niniejszą zmianę udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi  

 

 

_______________________________ 

Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 

mgr inż. Tomasz Moskalik 

 

https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

